ПРИЛОЖЕНИЕ-1


	ОБЕКТ:                   „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните               
                                 системи и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра
ПОДОБЕКТ:          Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Добруджанка – ф125 ПВЕП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Община „Кайнарджа”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	
	
	
	
	
	

	с.Добруджанка: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР
	ф125-ПЕВП
	ЕД.ЦЕНА
	СУМА

	№
	Наименование на СМР
	ед.
мярка
	к-во
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Разбиване на асфалтова настилка(същ.пътна конструкция )
	м'
	2165.30
	
	

	2
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	866.12
	
	

	3
	Масов изкоп - общо
	м3
	3927.93
	
	

	 
	85% машинен изкоп
	м3
	3338.74
	
	

	 
	Скална почва
	м3
	500.81
	
	

	 
	Земна почва
	м3
	2837.93
	
	

	 
	15% ръчен изкоп
	м3
	589.19
	
	

	4
	Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км
	м3
	3338.74
	
	

	5
	Разриване на депо на почви и стр.отпадъци
	м3
	3338.74
	
	

	6
	Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20
	м3
	707.03
	
	

	7
	Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км
	м3
	707.03
	
	

	8
	Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка
	м3
	1140.77
	
	

	9
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък
	м3
	2781.39
	
	

	10
	Уплътняване на несортиран трошен камък
	м3
	3922.16
	
	

	11
	Засипка и уплътняване с изкопана земна маса(за СВО в тротоари)
	м3
	144.34
	
	

	12
	Направа на опорни блокове
	бр
	153.00
	
	

	13
	Направа на кофраж за опорни блокове
	м2
	81.09
	
	

	14
	Доставка на бетон В12,5  за опорни блокове
	м3
	30.60
	
	

	15
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅125
	м'
	1,677.50
	
	

	16
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅110
	м'
	23.00
	
	

	17
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅90
	м'
	58.50
	
	

	18
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅63
	м'
	4.50
	
	

	19
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅50
	м'
	35.20
	
	

	20
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅32
	м'
	600.90
	
	

	21
	Доставка и полагане на детекторна лента
	м
	2399.60
	
	

	22
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	2399.60
	
	

	23
	Доставка и полагане на бетон В20 за дъно и монолитни стени на Шахта Изпускател
	м3
	6.45
	
	

	24
	Доставка и полагане на бетон B15 за подложка на дъно
	м3
	0.68
	
	

	25
	Доставка и направа на кофраж за дъно и стени при шахти
	м2
	43.10
	
	

	26
	Хидроизолация по стени - външно (битумен грунд)
	м2
	27.55
	
	

	27
	Гланцирана цим.замазка 2см. в два пласта – по  дъно 
	м2
	2.36
	
	

	28
	Цим.замазка за уплътняване на СТБ елементи
	м2
	11.30
	
	

	29
	Доставка и монтаж на армировка - АIII, N16
	кг
	71.96
	
	

	30
	Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи ф1000мм, Н= 0,70м, EN1917:2003+AC 2007
	бр
	3.00
	
	

	31
	Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи ф1000мм, Н= 0,35м, EN1917:2003+AC 2007
	бр
	3.00
	
	

	32
	Доставка и монтаж на КРШ ф1180/600/200мм, EN1917:2003+AC 2007
	бр
	3.00
	
	

	33
	Доставка и монтаж на самонивелиращ чугунен капак ф600мм за шахти,БДС ЕN 124:2003
	бр
	3.00
	
	

	34
	Доставка и монтаж на чугунени стъпала, EN13101:2003
	бр
	108.00
	
	

	35
	Доставка и монтаж на мет.опора L=1м , профил 120/60/5мм, EN 10279:2000
	бр
	3.00
	
	

	36
	Изпитване на водопровод
	м'
	2399.60
	
	

	37
	Дезинфекция на водопровод
	м'
	2399.60
	
	

	38
	Доставка и монтаж на Тройник  ф125/110/125
	бр.
	2
	
	

	39
	Доставка и монтаж на Тройник  ф125/90/125
	бр.
	19
	
	

	40
	Доставка и монтаж на Тройник  ф125/63/125
	бр.
	4
	
	

	41
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅125-ПЕВП
	бр.
	7
	
	

	42
	Доставка и монтаж на Коляно 22° ∅125-ПЕВП
	бр.
	5
	
	

	43
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅90-ПЕВП
	бр.
	4
	
	

	44
	Доставка и монтаж на Коляно 60° ∅90-ПЕВП
	бр.
	1
	
	

	45
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅63-ПЕВП
	бр.
	5
	
	

	46
	Доставка и монтаж на Коляно 90° с пета DN80
	бр.
	12
	
	

	47
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅125 ПЕВП
	бр.
	16
	
	

	48
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN125
	бр.
	16
	
	

	49
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅110 ПЕВП
	бр.
	6
	
	

	50
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN100
	бр.
	6
	
	

	51
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90 ПЕВП
	бр.
	29
	
	

	52
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80
	бр.
	29
	
	

	53
	Доставка и монтаж на Глух фланец DN100
	бр.
	2
	
	

	54
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅63 ПЕВП
	бр.
	12
	
	

	55
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN50
	бр.
	12
	
	

	56
	Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN100
	бр.
	2
	
	

	57
	Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN80
	бр.
	2
	
	

	58
	Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN60
	бр.
	1
	
	

	59
	Доставка и монтаж на Водовземна скоба ф125/1 1/2"
	бр.
	4
	
	

	60
	Доставка и монтаж на Водовземна скоба ф125/1"
	бр.
	58
	
	

	61
	Доставка и монтаж на Нипел 1 1/2"
	бр.
	4
	
	

	62
	Доставка и монтаж на Нипел 1"
	бр.
	58
	
	

	63
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ф50/1 1/2" с вътр.резба за ЧЗ
	бр.
	4
	
	

	64
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ф32/1" с вътр.резба за ЧЗ
	бр.
	58
	
	

	65
	Доставка и монтаж на Преход ∅50/1 1/2" с външна резба за ЧЗ
	бр.
	8
	
	

	66
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/1" с външна резба за ЧЗ
	бр.
	116
	
	

	67
	Доставка и монтаж на СК DN125 с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	8
	
	

	68
	Доставка и монтаж на СК DN100 с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	2
	
	

	69
	Доставка и монтаж на СК DN80 с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	19
	
	

	70
	Доставка и монтаж на СК DN50 с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	4
	
	

	71
	Доставка и монтаж на ТСК 1 1/2" с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	4
	
	

	72
	Доставка и монтаж на ТСК 1" с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	58
	
	

	73
	Доставка и монтаж на Надземен ПХ70/80
	бр.
	12
	
	

	74
	Доставка и монтаж на Комбиниран въздушник DN50
	бр.
	4
	
	

	75
	Доставка и монтаж на Обратна клапа DN80
	бр.
	3
	
	

	76
	Доставка и монтаж на Преход ∅50/ 1 1/4" с външна месингова резба (за челна заварка)
	бр.
	8
	
	

	77
	Доставка и монтаж на Преход ∅50/ 1 1/4" с вътрешна месингова резба (за челна заварка)
	бр.
	8
	
	

	78
	Доставка и монтаж на СК 1 1/4"
	бр.
	4
	
	

	79
	Доставка и монтаж на Филтър 1 1/4"
	бр.
	4
	
	

	80
	Доставка и монтаж на Нипел 1 1/4" (месингов)
	бр.
	8
	
	

	81
	Доставка и монтаж на Водомер 1 1/4" (Qн=3,5m3/h)
	бр.
	4
	
	

	82
	Доставка и монтаж на Обратна клапа 1 1/4"
	бр.
	4
	
	

	83
	Доставка и монтаж на СК с изпускател 1 1/4"
	бр.
	4
	
	

	84
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с външна месингова резба (за челна заварка)
	бр.
	116
	
	

	85
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с вътрешна месингова резба (за челна заварка)
	бр.
	116
	
	

	86
	Доставка и монтаж на СК 3/4"
	бр.
	58
	
	

	87
	Доставка и монтаж на Филтър 3/4"
	бр.
	58
	
	

	88
	Доставка и монтаж на Нипел 3/4" (месингов)
	бр.
	116
	
	

	89
	Доставка и монтаж на Водомер 3/4" (Qn=1,5m3/h)
	бр.
	58
	
	

	90
	Доставка и монтаж на Обратна клапа 3/4" 
	бр.
	58
	
	

	91
	Доставка и монтаж на СК с изпускател 3/4"
	бр.
	58
	
	

	92
	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м 
	м'
	2361.00
	
	

	93
	Водочерпене по време на строителството
	мсм
	15
	
	

	
	
	
	Всичко СМР (без ДДС)
	

	
	
	
	4% Непредвидени
	

	
	
	
	ОБЩО:
	

	


	ОБЕКТ:  „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи             
                и съоръжения  в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра

	Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Добруджанка - ф125 ПЕВП


	Обобщена количествена сметка

	
	
	
	
	
	

	Позиция
	Описание на работите 
	Един. 

мярка
	Общо

 количество
	Един. 

Цена
	сума 

лева

	
	
	
	
	
	

	
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
	
	
	
	

	2300
	Почистване на строителната площадка
	
	
	
	

	2304
	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).  

	2304.3
	Разваляне на тротоари
	м2
	284
	
	

	2304.4
	Разваляне на бетонови бордюри
	м'
	107
	
	

	
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	3300
	Изкопи
	
	
	
	

	3302
	Видове изкопи
	
	
	
	

	3302.1
	Общ изкоп на неоподходящ материал
	м3
	43
	
	

	
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ
	
	
	
	

	4200
	Основни пластове от скални материали,

необработени със свързващи вещества
	
	
	
	

	4202
	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали

необработени със свързващо вещество съгласно ТС  

с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. 
	м3
	693.12
	
	


	
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	
	
	
	

	5600
	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и

уплътняване) , съгласно ТС
	
	

	5604
	Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А),  с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от  ТС.
	м2
	2166
	
	

	5700
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка 

с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.
	м2
	2166
	
	

	
	Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	6001
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	
	
	

	
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.
	м'
	107
	
	

	6002
	Направа на тротоар с нови бетонови плочи,

включително всички свързани с това разходи.
	
	
	
	

	6002.1
	Несортиран тр.камък за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	43
	
	

	6002.2
	Подложен пясък 10см за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	28
	
	

	6002.3
	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м2
	284
	
	

	
	Всичко СМР

(без ДДС)
	

	
	Непредвидени 4%
	

	
	ОБЩО (лв)
	


	ОБЕКТ:                   „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения 
                                 в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра
ПОДОБЕКТ:          Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Средище – ф160 ПЕВП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Община „Кайнарджа”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	
	
	
	
	
	

	с.Средище: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР
	ф160-ПЕВП
	ЕД.ЦЕНА(лв)
	СУМА(лв)

	№
	Наименование на СМР
	ед.
мярка
	к-во
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Разбиване на асфалтова настилка(същ.пътна конструкция)
	м2
	95.00
	
	

	2
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	38.00
	
	

	3
	Масов изкоп - общо
	м3
	115.43
	
	

	 
	85% машинен изкоп
	м3
	98.12
	
	

	 
	Скална почва
	м3
	14.72
	
	

	 
	Земна почва
	м3
	83.40
	
	

	 
	15% ръчен изкоп
	м3
	17.32
	
	

	4
	Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км
	м3
	98.12
	
	

	5
	Разриване на депо на почви и стр.отпадъци
	м3
	98.12
	
	

	6
	Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20
	м3
	20.78
	
	

	7
	Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км
	м3
	20.78
	
	

	8
	Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка
	м3
	44.52
	
	

	9
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък
	м3
	66.78
	
	

	10
	Уплътняване на несортиран трошен камък
	м3
	66.78
	
	

	11
	Направа на опорни блокове
	бр
	40.00
	
	

	12
	Направа на кофраж за опорни блокове
	м2
	19.61
	
	

	13
	Доставка на бетон В12,5  за опорни блокове
	м3
	7.40
	
	

	14
	Доставка и монтаж на тръби ф160 ПЕВП, PN10
	м
	79.50
	
	

	15
	Доставка и полагане на детекторна лента
	м
	79.50
	
	

	16
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	79.50
	
	

	17
	Изпитване на водопровод
	м
	79.50
	
	

	18
	Дезинфекция на водопровод
	м
	79.50
	
	

	19
	Доставка и монтаж на Тройник  ф160/110-ПЕВП
	бр.
	6.00
	
	

	20
	Доставка и монтаж на Тройник  ф160/90-ПЕВП
	бр.
	1.00
	
	

	21
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅160-ПЕВП
	бр.
	4.00
	
	

	22
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅110-ПЕВП
	бр.
	14.00
	
	

	23
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90-ПЕВП
	бр.
	2.00
	
	

	24
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN150
	бр.
	4.00
	
	

	25
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80
	бр.
	2.00
	
	

	26
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅160-ПЕВП
	бр.
	20.00
	
	

	27
	Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN150
	бр.
	10.00
	
	


	28
	СК DN150 с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	2.00
	
	

	29
	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м 
	м'
	79.50
	
	

	30
	Водочерпене по време на строителството
	бр.
	1.00
	
	

	
	
	
	
	Всичко СМР (без ДДС)
	

	
	
	
	
	4% Непредвидени
	

	
	
	
	
	ОБЩО:
	


	ОБЕКТ:  „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения  

              в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра

	Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Средище – ф160 ПЕВП

	Обобщена количествена сметка

	Позиция
	Описание на работите 
	Един. 

мярка
	Общо 

количество
	Един. 

Цена
	сума 

лева

	
	
	
	
	
	

	
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
	
	
	
	

	2300
	Почистване на строителната площадка
	
	
	
	

	2304
	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).

	2304.3
	Разваляне на тротоари
	м2
	12
	
	

	2304.4
	Разваляне на бетонови бордюри
	м'
	5
	
	

	
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	3300
	Изкопи
	
	
	
	

	3302
	Видове изкопи
	
	
	
	

	3302.1
	Общ изкоп на неоподходящ материал
	м3
	2
	
	

	
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ
	
	
	
	

	4200
	Основни пластове от скални материали,

необработени със свързващи вещества
	
	
	
	

	4202
	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали

необработени със свързващо вещество съгласно ТС  

с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. 
	м3
	35
	
	

	
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	
	
	
	

	5600
	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и

уплътняване) , съгласно ТС
	
	

	5604
	Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А),  с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от  ТС.
	м2
	87
	
	

	5700
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка 

с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.
	м2
	87
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6001
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	
	
	

	
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.
	м'
	5
	
	

	6002
	Направа на тротоар с нови бетонови плочи,

включително всички свързани с това разходи.
	
	
	
	

	6002.1
	Несортиран тр.камък за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	2
	
	

	6002.2
	Подложен пясък 10см за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	1
	
	

	6002.3
	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м2
	12
	
	

	
	Всичко СМР 

(без ДДС)
	

	
	Непредвидени 4%
	

	
	ОБЩО (лв)
	


	ОБЕКТ:  „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения
                                 в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра
ПОДОБЕКТ:          Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Кайнарджа - ф140-ПЕВП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Община „Кайнарджа”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	
	
	
	
	
	

	с.Кайнарджа: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР
	ф140-ПЕВП
	ЕД.ЦЕНА(лв)
	СУМА(лв)

	№
	Наименование на СМР
	ед.
мярка
	к-во
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Разбиване на асфалтова настилка(същ.пътна конструкция)
	м2
	101.00
	
	

	2
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	40.40
	
	

	3
	Масов изкоп - общо
	м3
	140.65
	
	

	3.1
	85% машинен изкоп
	м3
	119.55
	
	

	 
	Скална почва
	м3
	17.93
	
	

	 
	Земна почва
	м3
	101.62
	
	

	3.2
	15% ръчен изкоп
	м3
	21.10
	
	

	4
	Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км
	м3
	119.55
	
	

	5
	Разриване на депо на почви и стр.отпадъци
	м3
	119.55
	
	

	6
	Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20
	м3
	25.32
	
	

	7
	Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км
	м3
	25.32
	
	

	8
	Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка
	м3
	46.05
	
	

	9
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък
	м3
	82.49
	
	

	10
	Уплътняване на несортиран трошен камък
	м3
	82.49
	
	

	11
	Засипка и уплътняване с изкопана земна маса(за СВО в тротоари)
	м3
	4.66
	
	

	12
	Направа на опорни блокове
	бр
	9.00
	
	

	13
	Направа на кофраж за опорни блокове
	м2
	4.77
	
	

	14
	Доставка на бетон В12,5  за опорни блокове
	м3
	1.80
	
	

	15
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅140
	м'
	75.30
	
	

	16
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅90
	м'
	5.00
	
	

	17
	Тръба ПЕВП 100, PN10, ∅32
	м'
	11.00
	
	

	18
	Доставка и полагане на детекторна лента
	м
	91.30
	
	

	19
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	91.30
	
	

	20
	Доставка и полагане на бетон В20 за дъно и монолитни стени на Шахти Изп.и Шахта за Редуктор Налягане (Bb=0,4)
	м3
	2.15
	
	

	21
	Доставка и полагане на бетон B15 за подложка на дъно
	м3
	0.23
	
	

	22
	Доставка и направа на кофраж за дъно и стени при шахти
	м2
	14.37
	
	

	23
	Хидроизолация по стени - външно (битумен грунд)
	м2
	9.18
	
	

	24
	Гланцирана цим.замазка 2см. в два пласта – по  дъно 
	м2
	0.79
	
	

	25
	Цим.замазка за уплътняване на СТБ елементи
	м2
	3.77
	
	

	26
	Доставка и монтаж на армировка - АIII, N16
	кг
	23.99
	
	

	27
	Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи ф1000мм, Н= 0,70м, EN1917:2003+AC 2007
	бр
	1.00
	
	

	28
	Доставка и монтаж на готови ст.бет.елементи ф1000мм, Н= 0,35м, EN1917:2003+AC 2007
	бр
	1.00
	
	

	29
	Доставка и монтаж на КРШ ф1180/600/200мм, EN1917:2003+AC 2007
	бр
	1.00
	
	

	30
	Доставка и монтаж на самонивелиращ чугунен капак ф600мм за шахти,БДС ЕN 124:2003
	бр
	1.00
	
	

	31
	Доставка и монтаж на чугунени стъпала, EN13101:2003
	бр
	8.00
	
	

	32
	Доставка и монтаж на мет.опора L=1м , профил 120/60/5мм, EN 10279:2000
	бр
	1.00
	
	

	33
	Изпитване на водопровод
	м'
	91.30
	
	

	34
	Дезинфекция на водопровод
	м'
	91.30
	
	

	35
	Доставка и монтаж на Тройник  ф140/90/140-ПЕВП
	бр.
	2
	
	

	36
	Доставка и монтаж на Тройник  ф140/140/140-ПЕВП
	бр.
	2
	
	

	37
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90-ПЕВП
	бр.
	4
	
	

	38
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅140-ПЕВП
	бр.
	2
	
	

	39
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80
	бр.
	3
	
	

	40
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN125(140)
	бр.
	2
	
	

	41
	Доставка и монтаж на Редуктор ∅140/110-ПЕВП
	бр.
	4
	
	

	42
	Доставка и монтаж на Коляно 60° ∅140-ПЕВП
	бр.
	1
	
	

	43
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅140-ПЕВП
	бр.
	1
	
	

	44
	Доставка и монтаж на Коляно 90° с пета DN80
	бр.
	1
	
	

	45
	Доставка и монтаж на Жибо за ПЕ тръби ф140
	бр.
	1
	
	

	46
	Доставка и монтаж на Нипел 1"(месингов)
	бр.
	2
	
	

	47
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ф32/1" с вътр.мес.резба (за челна заварка)
	бр.
	2
	
	

	48
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/1" с външна мес.резба (за челна заварка)
	бр.
	4
	
	

	49
	Доставка и монтаж на СК DN80 с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	1
	
	

	50
	Доставка и монтаж на СК DN125 с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	1
	
	

	51
	Доставка и монтаж на Пожарен хидрант(надземен) DN80
	бр.
	1
	
	

	52
	Доставка и монтаж на Обратна клапа DN80
	бр.
	1
	
	

	53
	Доставка и монтаж на ТСК 1" с гърне и охр.гарнитура
	бр.
	2
	
	

	54
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с външна месингова резба (за челна заварка)
	бр.
	4
	
	

	55
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с вътрешна месингова резба (за челна заварка)
	бр.
	4
	
	

	56
	Доставка и монтаж на СК 3/4"
	бр.
	2
	
	

	57
	Доставка и монтаж на Филтър 3/4"
	бр.
	2
	
	

	58
	Доставка и монтаж на Нипел 3/4" (месингов)
	бр.
	4
	
	

	59
	Доставка и монтаж на Водомер 3/4" (Qн=1,5m3/h)
	бр.
	2
	
	

	60
	Доставка и монтаж на Обратна клапа 3/4"
	бр.
	2
	
	

	61
	Доставка и монтаж на СК с изпускател 3/4"
	бр.
	2
	
	

	62
	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина  до 2,00м 
	м'
	86.30
	
	

	63
	Водочерпене по време на строителството
	мсм
	1
	
	

	
	
	
	
	Всичко СМР (без ДДС)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4% Непредвидени
	

	
	
	
	
	ОБЩО(лв):
	


	ОБЕКТ:  „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи 
               и съоръжения  в 8 населени места в община Кайнарджа”, 
               обл.Силистра

	Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Кайнарджа - ф140 ПЕВП



	Обобщена количествена сметка
	
	
	
	

	Позция
	Описание на работите 
	Един. мярка
	Количество
	Един.
 Цена
	сума лева

	
	
	
	
	
	

	
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2300
	Почистване на строителната площадка
	
	
	
	

	2304
	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).  
	

	2304.3
	Разваляне на тротоари
	м2
	12
	
	

	2304.4
	Разваляне на бетонови бордюри
	м'
	5
	
	

	
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3300
	Изкопи
	
	
	
	

	3302
	Видове изкопи
	
	
	
	

	3302.1
	Общ изкоп на неоподходящ материал
	м3
	9
	
	

	
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ
	
	
	
	

	4200
	Основни пластове от скални материали,

необработени със свързващи вещества
	
	
	
	

	4202
	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали

необработени със свързващо вещество съгласно ТС  

с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. 
	м3
	29
	
	

	
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	
	
	
	

	5600
	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и

уплътняване) , съгласно ТС
	
	
	

	5604
	Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А),  с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от  ТС.
	м2
	90
	
	

	5700
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка 

с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.
	м2
	90
	
	

	
	Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	6001
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	
	
	

	
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.
	м'
	5
	
	

	6002
	Направа на тротоар с нови бетонови плочи,

включително всички свързани с това разходи.
	
	
	
	

	6002.1
	Несортиран тр.камък за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	2
	
	

	6002.2
	Подложен пясък 10см за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	1
	
	

	6002.3
	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м2
	12
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Всичко СМР

(без ДДС)
	

	
	4% Непредвидени
	

	
	ОБЩО(лв):
	


	ОБЕКТ:                   „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи 
                                  и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра
ПОДОБЕКТ:          Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Голеш - ф125 ПЕВП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   Община „Кайнарджа”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	с.Голеш: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР
	ф125-ПЕВП
	ЕД.ЦЕНА(лв)
	СУМА(лв)

	№
	Наименование на СМР
	ед.
мярка
	к-во
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Разбиване на асфалтова настилка
	м2
	499.67
	
	

	2
	Разбиване на макадамова настилка
	м2
	 
	
	

	3
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	199.87
	
	

	4
	Масов изкоп - общо
	м3
	1,119.55
	
	

	4.1
	85% машинен изкоп
	м3
	951.62
	
	

	 
	Скална почва
	м3
	142.74
	
	

	 
	Земна почва
	м3
	808.88
	
	

	4.2
	15% ръчен изкоп
	м3
	167.93
	
	

	5
	Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км
	м3
	951.62
	
	

	6
	Разриване на депо на почви и стр.отпадъци
	м3
	951.62
	
	

	7
	Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20
	м3
	201.52
	
	

	8
	Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км
	м3
	201.52
	
	

	9
	Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка
	м3
	305.81
	
	

	10
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък
	м3
	781.33
	
	

	11
	Уплътняване на несортиран трошем камък
	м3
	781.33
	
	

	12
	Обратна засипка с изкопана земна маса (за СВО през тротоари)
	м3
	55.87
	
	

	13
	Направа на опорни блокове
	бр
	34.00
	
	

	14
	Направа на кофраж за опорни блокове
	м2
	18.02
	
	

	15
	Доставка на бетон В12,5  за опорни блокове
	м3
	6.80
	
	

	16
	Доставка и монтаж на тръби ф125 ПЕВП, PN10
	м
	470.40
	
	

	17
	Доставка и монтаж на тръби ф90 ПЕВП, PN10
	м
	9.50
	
	

	18
	Доставка и монтаж на тръби ф32 ПЕВП, PN10
	м
	155.00
	
	

	19
	Доставка и полагане на детекторна лента
	м
	634.90
	
	

	20
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	634.90
	
	

	21
	Изпитване на водопровод
	м
	634.90
	
	

	22
	Дезинфекция на водопровод
	м
	634.90
	
	

	23
	Доставка и монтаж на Тройник ∅125/110/125 ПЕВП
	бр
	1
	
	

	24
	Доставка и монтаж на Тройник ∅125/90/125 ПЕВП
	бр
	4
	
	

	25
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅90 ПЕВП
	бр
	2
	
	

	26
	Доставка и монтаж на Коляно 90° с пета DN80
	бр
	3
	
	

	27
	Доставка и монтаж на Намалител ∅125/110 ПЕВП
	бр
	1
	
	

	28
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅125 ПЕВП
	бр
	2
	
	

	29
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN125
	бр
	2
	
	

	30
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90 ПЕВП
	бр
	11
	
	

	31
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80
	бр
	11
	
	

	32
	Доставка и монтаж на Жибо с голям обхват DN100
	бр
	2
	
	

	33
	Доставка и монтаж на Водовземна скоба ∅125/1"
	бр
	18
	
	

	34
	Доставка и монтаж на Нипел 1"(месингов)
	бр
	18
	
	

	35
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅32/1" с вътр.месинг.резба за ЧЗ
	бр
	36
	
	

	36
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/1" с външна месинг.резба за ЧЗ
	бр
	18
	
	

	37
	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN125 с охр.гарн.
	бр
	1
	
	

	38
	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 с охр.гарн.
	бр
	4
	
	

	39
	Доставка и монтаж на ТСК 1" с гърне и охр.гарн.
	бр
	18
	
	

	40
	Доставка и монтаж на ПХ DN80-надземен
	бр
	3
	
	

	41
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с външна месингова резба (за челна заварка)
	бр.
	36
	
	

	42
	Доставка и монтаж на Преход ∅32/ 3/4" с вътрешна месингова резба (за челна заварка)
	бр.
	36
	
	

	43
	Доставка и монтаж на СК 3/4"
	бр.
	18
	
	

	44
	Доставка и монтаж на Филтър 3/4"
	бр.
	18
	
	

	45
	Доставка и монтаж на Нипел 3/4" (месингов)
	бр.
	36
	
	

	46
	Доставка и монтаж на Водомер 3/4" (1,5m3/h)
	бр.
	18
	
	

	47
	Доставка и монтаж на Обратна клапа 3/4"
	бр.
	18
	
	

	48
	Доставка и монтаж на СК с изпускател 3/4"
	бр.
	18
	
	

	49
	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м 
	м
	618.15
	
	

	50
	Водочерпене по време на строителството
	мсм
	5
	
	

	
	
	
	
	Всичко СМР (без ДДС)
	

	
	
	
	
	4% Непредвидени
	

	
	
	
	
	ОБЩО(лв):
	


	ОБЕКТ:  „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи 
               и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра
	

	Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Голеш - ф125 ПЕВП

	Обобщена количествена сметка

	Позция
	Описание на работите 
	Един. 

мярка
	Общо 

количество
	Един. 

Цена
	сума 

лева

	
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
	
	
	
	

	2300
	Почистване на строителната площадка
	
	
	
	

	2304
	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).  
	

	2304.3
	Разваляне на тротоари
	м2
	29
	
	

	2304.4
	Разваляне на бетонови бордюри
	м'
	11
	
	

	
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	3300
	Изкопи
	
	
	
	

	3302
	Видове изкопи
	
	
	
	

	3302.1
	Общ изкоп на неоподходящ материал
	м3
	5
	
	

	
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ
	
	
	
	

	4200
	Основни пластове от скални материали,

необработени със свързващи вещества
	
	
	
	

	4202
	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали

необработени със свързващо вещество съгласно ТС  

с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. 
	м3
	205
	
	

	
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	
	
	
	

	5600
	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и

уплътняване) , съгласно ТС
	
	

	5604
	Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А),  с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от  ТС.
	м2
	500
	
	

	5700
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка 

с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.
	м2
	500
	
	

	
	Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	6001
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	
	
	

	
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.
	м'
	11
	
	

	6002
	Направа на тротоар с нови бетонови плочи,

включително всички свързани с това разходи.
	
	
	
	

	6002.1
	Несортиран тр.камък за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	4
	
	

	6002.2
	Подложен пясък 10см за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	3
	
	

	6002.3
	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м2
	29
	
	

	
	Всичко СМР

(без ДДС)
	

	
	4% Непредвидени
	

	
	ОБЩО(лв):
	


	ОБЕКТ:                   „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи 
                                  и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра
ПОДОБЕКТ:           Новопроектирана водопроводна мрежа на с.Голеш - ф140 ПЕВП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    Община „Кайнарджа”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	с.Голеш: УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - ДИАМЕТЪР
	ф140-ПЕВП
	ЕД.ЦЕНА(лв)
	СУМА(лв)

	№
	Наименование на СМР
	ед.
мярка
	к-во
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Разбиване на асфалтова настилка
	м2
	456.31
	
	

	2
	Разбиване на макадамова настилка
	м2
	 
	
	

	3
	Извозване на строителни отпадъци
	м3
	182.53
	
	

	4
	Масов изкоп - общо
	м3
	892.95
	
	

	4.1
	85% машинен изкоп
	м3
	759.00
	
	

	 
	Скална почва
	м3
	113.85
	
	

	 
	Земна почва
	м3
	645.15
	
	

	4.2
	15% ръчен изкоп
	м3
	133.94
	
	

	5
	Извозване и разтоваране на земни маси от механичен изкоп със самосвал на 15км
	м3
	759.00
	
	

	6
	Разриване на депо на почви и стр.отпадъци
	м3
	759.00
	
	

	7
	Натоварване на камион от ръчен изкоп х 1,20
	м3
	160.73
	
	

	8
	Извозване и разтоваране с камион на земни маси от ръчен изкоп на 15 км
	м3
	160.73
	
	

	9
	Доставка на пясък за пясъчна подложка и засипка
	м3
	253.11
	
	

	10
	Доставка и полагане на несортиран трошен камък
	м3
	668.59
	
	

	11
	Уплътняване на несортиран трошем камък
	м3
	668.59
	
	

	13
	Направа на опорни блокове
	бр
	25.00
	
	

	14
	Направа на кофраж за опорни блокове
	м2
	13.25
	
	

	15
	Доставка на бетон В12,5  за опорни блокове
	м3
	5.00
	
	

	16
	Доставка и монтаж на тръби ф140ПЕВП, PN10
	м
	434.15
	
	

	19
	Доставка и монтаж на тръби ф90 ПЕВП, PN10
	м
	4.5
	
	

	20
	Доставка и монтаж на тръби ф63 ПЕВП, PN10
	м
	1.5
	
	

	23
	Доставка и полагане на детекторна лента
	м
	440.15
	
	

	24
	Доставка и полагане на сигнална лента
	м
	440.15
	
	

	38
	Изпитване на водопровод
	м
	440.15
	
	

	39
	Дезинфекция на водопровод
	м
	440.15
	
	

	40
	Доставка и монтаж на Тройник ∅140/140/140 ПЕВП
	бр
	3
	
	

	41
	Доставка и монтаж на Тройник ∅140/90/140 ПЕВП
	бр
	3
	
	

	48
	Доставка и монтаж на Коляно 90° ∅140 ПЕВП
	бр
	2
	
	

	49
	Доставка и монтаж на Коляно 30° ∅140 ПЕВП
	бр
	1
	
	

	50
	Доставка и монтаж на Коляно 22.5° ∅140 ПЕВП
	бр
	3
	
	

	61
	Доставка и монтаж на Коляно 90° с пета DN80
	бр
	3
	
	

	62
	Доставка и монтаж на Намалител ∅140/125 ПЕВП
	бр
	1
	
	

	63
	Доставка и монтаж на Намалител ∅140/110 ПЕВП
	бр
	1
	
	

	65
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅140 ПЕВП
	бр
	9
	
	

	66
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN140
	бр
	9
	
	

	67
	Доставка и монтаж на Глух фланец DN140
	бр
	1
	
	

	73
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅90 ПЕВП
	бр
	9
	
	

	74
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN80
	бр
	9
	
	

	76
	Доставка и монтаж на Предфланшова връзка ∅63-ПЕВП
	бр
	3
	
	

	77
	Доставка и монтаж на Свободен фланец DN50
	бр
	3
	
	

	78
	Доставка и монтаж на Жибо с гоям обхват DN150
	бр
	1
	
	

	90
	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN150 с охр.гарн.
	бр
	4
	
	

	93
	Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 с охр.гарн.
	бр
	3
	
	

	97
	Доставка и монтаж на ПХ DN80-надземен
	бр
	3
	
	

	98
	Доставка и монтаж на Комбиниран въздушник DN50
	бр
	1
	
	

	116
	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи при ширина до 2,00м 
	м2
	434.15
	
	

	117
	Водочерпене по време на строителството
	мсм
	5
	
	

	
	
	
	
	Всичко СМР (без ДДС)
	

	
	
	
	
	4% Непредвидени
	

	
	
	
	
	ОБЩО(лв):
	


	ОБЕКТ:  „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи 
                 и съоръжения в 8 населени места в община Кайнарджа”, обл.Силистра

	Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа на с. Голеш – ф140 ПЕВП

	Обобщена количествена сметка

	Позция
	Описание на работите 
	Един.

 мярка
	Общо 

количество
	Един. 

Цена
	сума 

лева

	
	
	
	
	
	

	
	СМЕТКА 2000 - ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
	
	
	
	

	2300
	Почистване на строителната площадка
	
	
	
	

	2304
	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на депо (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).  

	2304.3
	Разваляне на тротоари
	м2
	26
	
	

	2304.4
	Разваляне на бетонови бордюри
	м'
	10
	
	

	
	Сметка 3 - ЗЕМНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	3300
	Изкопи
	
	
	
	

	3302
	Видове изкопи
	
	
	
	

	3302.1
	Общ изкоп на неоподходящ материал
	м3
	5
	
	

	
	Сметка 4000-ПОДОСНОВНИ И ОСНОВНИ ПЛАСТОВЕ
	
	
	
	

	4200
	Основни пластове от скални материали,

необработени със свързващи вещества
	
	
	
	

	4202
	Доставка и полагане на основни пластове от скални материали

необработени със свързващо вещество съгласно ТС  

с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Инженера. 
	м3
	188
	
	

	
	Сметка 5000 – АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	
	
	
	

	5600
	Асфалтови смеси за износващ пласт на покритието (включително производство, транспортиране, полагане и

уплътняване) , съгласно ТС
	
	

	5604
	Aсфалтова смес за горен пласт на покритието тип А (АС изн. А),  с дебелина на пласта в уплътнено състояние 40 мм , съгласно БДС EN 13108-1/NA и Раздел 5600 от  ТС.
	м2
	456
	
	

	5700
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка 

с различна ширина, съгласно изискванията на ТС.
	м2
	456
	
	

	
	Сметка 6000 – ПЪТНИ РАБОТИ
	
	
	
	

	6001
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	
	
	

	
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички разходи, съгласно проекта.
	м'
	10
	
	

	6002
	Направа на тротоар с нови бетонови плочи,

включително всички свързани с това разходи.
	
	
	
	

	6002.1
	Несортиран тр.камък за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	4
	
	

	6002.2
	Подложен пясък 10см за направа на тротоар,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м3
	3
	
	

	6002.3
	Направа на тротоар от бетонови плочи 30/30/4,

включително всички разходи, съгласно проекта.
	м2
	26
	
	

	
	Всичко СМР

 (без ДДС)
	

	
	4% Непредвидени
	

	
	ОБЩО(лв):
	


